

入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等 農林課
 工事番号 30農災単第22号
 工事名 大谷内地区水路法面災害復旧工事
 工事場所 魚沼市 須原 地内
 工事概要 水路法面災害復旧L=16.5m
 土工 掘削V=352m³、盛土V=258m³、埋戻V=12m³、植生A=191m²
 擁壁 大型フトン箆（150型）L=11m、暗渠排水 網状管φ75mmL=18m
 水路蓋撤去・設置 N=20m

入 札 結 果				
入 札 方 法	一般競争入札	入 札 日 時	平成 31 年 3 月 7 日 午前 10 時 40 分	
予 定 価 格 (入札書比較予定価格)	4,244,400 円 ① (3,930,000 円)	①×100/108		予 定 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無
制 限 価 格 (入札書比較制限価格)	3,866,400 円 ② (3,580,000 円)	②×100/108		制 限 価 格 の 事 前 公 表 の 有 無
入 札 者	記 事	入 札 額 (円)	再 入 札 額 (円)	備 考
株式会社渡辺工務店		3,970,000		
有限会社美松屋工務店	落札	3,900,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。	
契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 有限会社美松屋工務店 と契約を締結する。
その他公表事項	

契 約 締 結 結 果	
契 約 者	住 所 魚沼市須原1370番地4
	商号又は名称 有限会社美松屋工務店
工 事 期 間	平成 31 年 3 月 7 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで
契 約 金 額	4,212,000 円 (消費税及び地方消費税を含む)