入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　土木課
工事番号　　31河維第2号
工事名　　クロ沢川河川改修工事
工事場所　　魚沼市　吉水　地内
工事概要　　改修延長　Ｌ＝59.9m
床止めコンクリート擁壁　Ｖ＝19㎥、水叩きコンクリート　Ｖ＝7㎥、
かごマット　Ａ＝20㎡

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	平成　31　年　3　月　22　日 午前　10　時　00　分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	4,266,000　円　① (　3,950,000　円　)　①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無	
制限価格 (入札書比較制限価格)	3,888,000　円　② (　3,600,000　円　)　②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無	

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
株式会社中豊組		3,890,000		
有限会社ホリケン		3,940,000		
株式会社黒島工業	落札	3,860,000		
株式会社なみかた		3,930,000		
有限会社鈴木建設		3,950,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 株式会社黒島工業　　と契約を締結する。
その他公表事項	

契約締結結果

契約者	住所	魚沼市堀之内３２９５番地１
	商号又は名称	株式会社黒島工業
工事期間	平成　31　年　3　月　22　日から　2019　年　6　月　14　日まで	
契約金額	4,168,800 円（消費税及び地方消費税を含む）	