入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　学校教育課

工事番号　　26学工第20号

工事名　　宇賀地小学校給食調理場給湯器入替工事

工事場所　　魚沼市　下島　地内

工事概要　　・給水配管工事（給湯戻り）一式　・ガス配管工事一式　・電源工事一式
・撤去工事一式

入札結果

入札方法	指名競争入札	入札日時	平成 26 年 8 月 19 日 午前 9 時 00 分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	3,456,000 円 ① (3,200,000 円) ①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無	
制限価格 (入札書比較制限価格)	2,970,000 円 ② (2,750,000 円) ②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無	

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
㈲晃建設		3,250,000		
㈲酒井管業		3,200,000		
㈲渡辺工務店	落札	3,150,000		
㈲関配管		3,220,000		
若井管工設備		3,180,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である ㈲渡辺工務店　と契約を締結する。
指名業者選定理由	

契約締結結果

契約者	住所	魚沼市与五郎新田39
	商号又は名称	㈲渡辺工務店
工事期間	平成 26 年 8 月 19 日から 平成 26 年 9 月 12 日まで	
契約金額	3,402,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	