

# 入札結果及び仮契約締結結果の公表

主管課等 学校教育課  
 工事番号 26学工第5号  
 工事名 堀之内小学校給食調理場、堀之内放課後児童クラブ改築工事（建築工事）  
 工事場所 魚沼市 堀之内 地内  
 工事概要 給食調理場、学童保育施設建設  
 鉄骨造2階建て一部1階建て  
 建築面積580.84㎡  
 延床面積1,042.78㎡ 各階床面積 1階548.86㎡ 2階493.92㎡

※上記建物の建築工事一式

入札結果				
入札方法	一般競争入札	入札日時	平成26年6月26日 午前9時30分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	388,800,000円 ① (360,000,000円) ①×100/108	予定価格の有無	無	
制限価格 (入札書比較制限価格)	348,840,000円 ② (323,000,000円) ②×100/108	制限価格の有無	無	
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
(株)三友組		366,500,000		
(株)竹田工務店	落札	355,000,000		
伊米ヶ崎建設(株)		364,000,000		
山岳土建(株)		—		辞退
貝瀬材木、貝瀬組、吉田建設特定共同企業体		366,300,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。				
契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である (株)竹田工務店 と契約を締結する。			
その他公表事項	・魚沼市議会の議決を必要とする案件			
仮契約締結結果				
仮契約者	住所	魚沼市堀之内448-4		
	商号又は名称	(株)竹田工務店		
契約期間	当該入札により締結する契約に係る魚沼市議会の議決のあった日から平成27年3月20日まで			
仮契約金額	383,400,000円 (消費税相当額含む)			