入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　学校教育課

工事番号　　26学工第7号

工事名　　堀之内小学校給食調理場、堀之内放課後児童クラブ改築工事（機械設備工事）

工事場所　　魚沼市　堀之内　地内

工事概要　　鉄骨造２階建て一部１階建て
建築面積580.84㎡
延床面積1,042.78㎡　各階床面積　１階548.86㎡　２階493.92㎡
衛生器具設備工事、給排水設備工事、空調機器設備工事ほか
※上記建物に係る機械設備工事一式

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	平成 26 年 6 月 26 日 午前 9 時 50 分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	104,760,000 円 ① (97,000,000 円) ①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無	
制限価格 (入札書比較制限価格)	94,284,000 円 ② (87,300,000 円) ②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無	

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
㈱コイデン		99,200,000		
㈲佐藤配管工事店		100,500,000		
㈲渡辺工務店	落札	94,000,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である ㈲渡辺工務店　と契約を締結する。
その他公表事項	・魚沼市議会の議決を必要とする案件

仮契約締結結果

仮契約者	住所	魚沼市与五郎新田39
	商号又は名称	㈲渡辺工務店
契約期間	26学工第5号堀之内小学校給食調理場、堀之内放課後児童クラブ改築工事（建築工事）の契約に係る魚沼市議会の議決のあった日から平成27年3月20日まで	
仮契約金額	101,520,000 円　（消費税相当額含む）	