入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　土木課

工事番号　　26道維第8号

工事名　　市道金ヶ沢栗山線舗装補修工事

工事場所　　魚沼市　栗山　地内

工事概要　　施工延長　L=233.0m
舗装打換工　A=1,250m2

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	平成 26 年 6 月 26 日 午前 10 時 50 分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	5,292,000 円 ① (4,900,000 円) ①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無	
制限価格 (入札書比較制限価格)	4,622,400 円 ② (4,280,000 円) ②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無	

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
福田道路㈱小出営業所		4,780,000		
㈱レックス魚沼営業所		4,830,000		
越建舗道㈱	落札	4,700,000		
丸運建設㈱魚沼営業所		4,800,000		
㈱北越舗道魚沼営業所		4,800,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 越建舗道㈱　と契約を締結する。
その他公表事項	

契約締結結果

契約者	住所	魚沼市中島1438-1
	商号又は名称	越建舗道㈱
工事期間	平成 26 年 6 月 26 日から 平成 26 年 9 月 3 日まで	
契約金額	5,076,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	