入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　ガス水道局

工事番号　　下工補26-2

工事名　　原・舟山地区統合原処理場機械設備更新工事

工事場所　　魚沼市　原　地内

工事概要　　処理場機械設備更新　一式　　ばっ気攪拌装置更新　1基
汚泥掻寄機更新　1基　その他機械設備更新　一式

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	平成 26 年 6 月 12 日 午前 11 時 00 分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	105,084,000 円 ① (97,300,000 円) ①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無	
制限価格 (入札書比較制限価格)	94,575,600 円 ② (87,570,000 円) ②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無	

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
㈱大原鉄工所		87,580,000		
新潟企業㈱魚沼営業所		87,900,000		
昱工業㈱長岡支店	落札	87,570,000		
㈱水機テクノス新潟営業所		87,650,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 昱工業㈱長岡支店　　と契約を締結する。
その他公表事項	

契約締結結果

契約者	住所	長岡市石動南町40-5
	商号又は名称	昱工業㈱長岡支店
工事期間	平成 26 年 6 月 12 日から 平成 27 年 3 月 18 日まで	
契約金額	94,575,600 円（消費税及び地方消費税を含む）	