入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　土木課
工事番号　　27橋梁第2号
工事名　　大塚１３号線立ノ内橋補修工事
工事場所　　魚沼市　大塚新田　地内
工事概要　　舗装打換工　A=28㎡、ひび割れ補修工　一式、断面修復工　一式
　　橋梁塗装工　A=53㎡、仮設工　一式

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	平成 27 年 8 月 6 日 午前 9 時 10 分
予定価格（入札書比較予定価格）	6,998,400 円 ① (6,480,000 円) ①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無
制限価格（入札書比較制限価格）	5,842,800 円 ② (5,410,000 円) ②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
㈱三友組		6,400,000		
岡部組㈾		6,400,000		
㈱伸成技工		6,420,000		
北越建設㈱		6,380,000		
大塚建設工業㈱	落札	6,300,000		
魚沼開発㈱		6,350,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 大塚建設工業㈱　　と契約を締結する。
その他公表事項	

契約締結結果

契約者	住所	魚沼市四日町158
	商号又は名称	大塚建設工業㈱
工事期間	平成 27 年 8 月 6 日から 平成 27 年 11 月 13 日まで	
契約金額	6,804,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	