入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　教育委員会
工事番号　　29す整工第1号
工事名　　すもんこども園倉庫建設工事
工事場所　　魚沼市　須原　地内
工事概要　　すもんこども園の遊具やフェンス等、屋外用物品を収納するため倉庫を建設したい
鉄骨造平屋建　A=102.50㎡

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	平成 29 年 6 月 1 日 午前 9 時 50 分	
予定価格（入札書比較予定価格）	14,148,000 円 ① (13,100,000 円) ①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無	
制限価格（入札書比較制限価格）	12,733,200 円 ② (11,790,000 円) ②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無	

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
株式会社大平組		13,000,000		
株式会社竹田工務店		13,200,000		
貝瀬材木株式会社		13,150,000		
魚沼産業株式会社		13,250,000		
伊米ヶ崎建設株式会社	落札	12,700,000		
株式会社戸田組		13,500,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 伊米ヶ崎建設株式会社　　と契約を締結する。
その他公表事項	

契約締結結果

契約者	住所	新潟県魚沼市虫野２００番地
	商号又は名称	伊米ヶ崎建設株式会社
工事期間	平成 29 年 6 月 1 日から 平成 29 年 9 月 8 日まで	
契約金額	13,716,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	