

入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等 農林課
 工事番号 林道第29-1号
 工事名 林道権現堂北線改良工事
 工事場所 魚沼市 須川 地内
 工事概要 林道を補強土壁に改良することにより、林道交通車両の安全がはかれる。
 改良延長22.0m、補強土壁直高面積65.8㎡、路盤面積97.0㎡

入札結果				
入札方法	一般競争入札		入札日時	平成 29 年 6 月 22 日 午前 9 時 10 分
予定価格 (入札書比較予定価格)	5,292,000 円 ① (4,900,000 円) ①×100/108		予定価格の有無	無
制限価格 (入札書比較制限価格)	4,654,800 円 ② (4,310,000 円) ②×100/108		制限価格の有無	無
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
株式会社大平組		4,870,000		
株式会社大塚土木	落札	4,850,000		
有限会社美松屋工務店		4,900,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。				
契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 株式会社大塚土木 と契約を締結する。			
その他公表事項				
契約締結結果				
契約者	住 所	新潟県魚沼市松川67番地		
	商号又は名称	株式会社大塚土木		
工事期間	平成 29 年 6 月 22 日 から 平成 29 年 10 月 8 日 まで			
契約金額	5,238,000 円 (消費税及び地方消費税を含む)			