入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　農林課
工事番号　　30農単第6号
工事名　　大倉沢地区排水路改修工事
工事場所　　魚沼市　大倉沢　地内
工事概要　　排水路改修
・既設水路撤去・処分(BF400)　L=77.1m
・U字（ｺﾙｹﾞｰﾄ）フリューム設置(450*450)　L=77.1m
・保護コンクリート　V=7.6㎥
・屈曲部補強工・流末取付工　N=１式
・仮廻し水路　L=80m

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	平成 30 年 8 月 23 日 午前 9 時 40 分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	4,654,800 円　① (4,310,000 円) ①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無	
制限価格 (入札書比較制限価格)	4,244,400 円　② (3,930,000 円) ②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無	

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
有限会社櫻井工業	落札	4,300,000		
有限会社美松屋工務店		4,320,000		

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 有限会社櫻井工業　　と契約を締結する。
その他公表事項	

契約締結結果

契約者	住所	魚沼市大倉沢２４番地１
	商号又は名称	有限会社櫻井工業
工事期間	平成 30 年 8 月 23 日から 平成 30 年 11 月 30 日まで	
契約金額	4,644,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	