入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等　　土木課
工事番号　　30魚建消第7号
工事名　　市道上ノ原33・33-1号線散水管更新工事
工事場所　　魚沼市　井口新田　地内
工事概要　　消雪パイプ工
・構造物撤去　1式
・散水管（HIVP-RRφ65）L=77.6m
・舗装打換え工（表層⑦t=5cm）A=268㎡

入札結果

入札方法	一般競争入札	入札日時	平成 30 年 8 月 30 日 午前 9 時 50 分
予定価格（入札書比較予定価格）	5,443,200 円　① （ 5,040,000 円 ）①×１００／１０８	予定価格の事前公表の有無	無
制限価格（入札書比較制限価格）	4,957,200 円　② （ 4,590,000 円 ）②×１００／１０８	制限価格の事前公表の有無	無

入札者	記事	入札額（円）	再入札額（円）	備考
株式会社ＮＮＣジオテック		4,970,000		
合資会社新島設備		5,000,000		
株式会社伸成技工		4,950,000		
新越開発株式会社		4,980,000		
銀山開発株式会社		―		欠格
魚沼開発株式会社	落札	4,900,000		
株式会社戸田組		―		欠格

入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額である。

契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 魚沼開発株式会社　　と契約を締結する。
その他公表事項	

契約締結結果

契約者	住所	魚沼市井口新田５６４番地１
	商号又は名称	魚沼開発株式会社
工事期間	平成 30 年 8 月 30 日 から 平成 30 年 12 月 7 日 まで	
契約金額	5,292,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	