

入札結果及び契約締結結果の公表

主管課等 教育委員会事務局学校教育課
 工事番号 元学工第18号
 工事名 須原小学校校舎改修工事（I期工事）
 工事場所 魚沼市 須原 地内
 工事概要 **【校舎棟外部改修】**
 仮設・防水・タイル・木・屋根及び樋・金属・左官・金属製建具・
 ガラス・塗装・内外装・ユニットその他・解体撤去 各1式

入札結果				
入札方法	一般競争入札	入札日時	令和元年7月18日 午前10時00分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	148,984,000 円 ① (135,440,000 円)	①×100/110	予定価格の有無	無
制限価格 (入札書比較制限価格)	136,631,000 円 ② (124,210,000 円)	②×100/110	制限価格の有無	無
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
株式会社竹田工務店	落札	124,500,000		
五十嵐組株式会社		—		辞退
貝瀬材木株式会社		135,900,000		
株式会社中元組魚沼営業所		132,000,000		
株式会社大石組魚沼営業所		122,200,000		無効
伊米ヶ崎建設株式会社		123,200,000		無効
井口建設工業株式会社黒又川出張所		132,200,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 株式会社竹田工務店 と契約を締結する。			
その他公表事項				
契約締結結果				
契約者	住所	魚沼市堀之内448番地4		
	商号又は名称	株式会社竹田工務店		
工事期間	令和元年7月18日から令和2年2月12日まで			
契約金額	136,950,000 円（消費税及び地方消費税を含む）			