

入札結果及び仮契約締結結果の公表

主管課等 教育委員会事務局学校教育課
工事番号 2学工第25号
工事名 広神中学校体育館改修工事
工事場所 魚沼市 田尻 地内
工事概要 【体育館外部改修】
撤去・屋根及び板金・外壁・防水・金属製建具工事 各1式
【体育館内部改修】
撤去・金属製建具・床改修・内装・塗装・機械設備工事 各1式

入札結果				
入札方法	一般競争入札	入札日時	令和2年5月28日 午前9時30分	
予定価格 (入札書比較予定価格)	232,386,000円 ① (211,260,000円) ①×100/110		予定価格の有無	無
制限価格 (入札書比較制限価格)	213,488,000円 ② (194,080,000円) ②×100/110		制限価格の有無	無
入札者	記事	入札額(円)	再入札額(円)	備考
株式会社竹田工務店		220,000,000		
五十嵐組株式会社		221,000,000		
貝瀬材木株式会社	落札	210,800,000		
株式会社中元組魚沼営業所		211,500,000		
株式会社大石組魚沼営業所		211,300,000		
伊米ヶ崎建設株式会社		211,500,000		
入札額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。				
仮契約の決定等	予定価格の範囲内で最低制限価格以上の有効な入札額のうち最低の価格である 貝瀬材木株式会社 と仮契約を締結する。			
その他公表事項	魚沼市議会の議決を必要とする案件			
契約締結結果				
仮契約者	住所	魚沼市山田1105番地		
	商号又は名称	貝瀬材木株式会社		
工事期間	当該入札により締結する契約に係る魚沼市議会の議決のあった日から210日間			
仮契約金額	231,880,000円(消費税及び地方消費税を含む)			